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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pelayanan dasar dalam panti pemerintah yang di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa

Tenggara Timur maka dibutuhkan sarana dan prasarana panti yang sangat memadai.

Kondisi fisik bangunan Panti Sosial saat ini sangat memprihatinkan karena 7 (tujuh) panti yang adadan di kelola oleh

DInas Sosial Provinsi NTT merupakan eks panti sosial yang di kelola oleh Kementrian Sosial RI.

Khusus untuk panti lanjut usia Budi Agung Kupang memiliki 11 (sebelas) wisma untuk menampung lanjut usia sebanyak

65 orang 80% kondisi fisik bangunan panti lanjut usia sudah tidak layak dijadikan sebagai sarana /fasilitas untuk

menampung para lansia yang membutuhkan sarana yang aman, nyaman, dan asri.

Atas dasar hal tersebut di atas maka diperlukan upaya perbaikan rehab terhadap wisma-wisma panti yang ada

secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan sarana fisik bangunan di Panti Lanjut Usia sebanyak 2 (dua) unit yang layak dan memadai.

2. Sebagai petunjuk bagi Pelaksana yang memuat masukan azas, kriteria keluaran dan proses yang harus dipenuhi

dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas konstruksi.

3. A. SARAN KEGIATAN

a. Sasaran Kegiatan adalah Konstruksi

b. Lokasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Lingkup Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Wisma  UPTD Kesos Lansia Budi Agung Kupang 2 (dua) unit

yaitu wisma Bogenvile dan wisma Cemapaka  yang terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Tanah dan Urukan

3. Pekerjaan Struktur

4. Pekerjaan Arsitektur

5. Pekerjaan Elektrikal

6. Pekerjaan plumbing

B. KEGIATAN KONSTRUKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : PRT/45/M/2007

tanggal27Desember 2007.

2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana adalah meliputi tugas-tugas Konstruksi lingkungan,

site/tapak bangunan, dan Konstruksi fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :

a. PersiapanKonstruksi seperti mengumpulkandatadan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis

besarterhadap KAK.

b. MenyusunPra Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya.

c. Pekerjaankontruksi ini, terdir dari ::

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

JLN. RAMBUTAN NO. 10 TELP FAX (0380) 833034 KUPANG

Webside : http//dinsos.nttprov.go.ad ; E-mail Provinsinttdinsos@gmail.com



1. Persiapan

2. Tanah dan Urugan.

3. Arsitektur.

4. Elektrikal.

5. Plumbing

C. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

1. Pelaksanabertanggungjawabsecara profesional atas jasaKonstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dankode

etik profesi yang berlaku.

2. Secara umum tanggungjawabPelaksanaadalahsebagai berikut :

a) Hasil karya Konstruksi yang dihasilkan harusmemenuhi persyaratan standar hasil karya Konstruksi yang

berlaku.

b) Hasil karya Konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu

penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

c) Hasil  karya  Konstruksi  yang  dihasilkan  harus  telah  memenuhi  peraturan,  standar,  dan pedoman teknis

bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khususmeliputi

Jenis Pekerjaan :

1. Lingkup Pekerjaan ini adalah :

A. Pekerjaan Persiapan

 Administrasi, Dokumentasi,  As Build Drawing dan Pelaporan
 Papan Nama Proyek
 Pembongkaran
 Penyediaan Listrik dan Air Kerja

B. Pekerjaan Tanah Dan  Urugan
 Urugan Pasir

C. Pekerjaan Arsitektur
 Dinding dan Plesteran
 Lantai
 Atap dan Plafond
 Kayu dan Kaca
 Penggantung dan Pengunci
 Pengecatan
 Sanitasi

D. Pekerjaan Elektrikal
 Ganti Instalasi Titik Lampu

E. Pekerjaan Plumbing
 Instalasi Air Bersih
 Instalasi Air Kotor



2. Lokasi :

Dinas Sosial Provinsi NTT Jln. Jend. Soeharto No. 37 Kupang

3. Jangka WaktuPelaksanaan:

Pekerjaan ini adalah40 (EmpatPuluh) hari kalenderAtau sesuai Proses

4. Tenaga/Personil yangdibutuhkan

 Kapro/Kepala Proyek

 Pendidikan Minimal S1 –Jurusan TeknikSipil

 Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuaibidangnya

 Mempunyai SKA MadyaBangunanGedung

 Ahli K3

 Pendidikan Minimal S1 –Jurusan TeknikSipil

 Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuaibidangnya

 Mempunyai SKA

 Mekanikal ELektrikal

 Pendidikan Minimal S1 –Jurusan TeknikMesin /Elektro

 Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuaibidangnya

 Mempunyai SKA

 PelaksanaLapangan

 Pendidikan Minimal STM/SMKBangunan

 Pengalaman Kerja Minimal 8Tahun sesuaibidangnya

 Mempunyai SKT./SKA Pelaksana BangunanGedung

 TenagaAdministrasi

 Pendidikan MinimalSMEA/Sederajat

 Pengalam Kerja Minimal 3 Tahun sesuaibidangnya

 Memiliki SKT Atau SKA Manajemen

(Tenaga Harus Asli dan Dihadirkan Di depan Pejabat Pembuat Komitmen)

5. Peralatan minimal yangdibutuhkan

 Dump Truck-1 UnitMilik/Sewa

 Water Tank Truck–1 UnitMilik/Sewa

 Profil Tank 2200 Ltr–2 UnitMilik/Sewa

 ConcreteMixer–2 UnitMilik/Sewa

 Scafolding–6 Zet-Milik/Sewa

(Alat harus berada di daratan yg sama dengan Lokasi pekerjaan)

6. Output/Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu mutu konstruksi yang berkualitas

dan sesuai dengan perencanaan.

Laporan:

Jenis Laporan yang harus diserahkan kepada pemilik pekerjaaan(Owner)

 Laporan Mingguan, dan laporanBulanan



 Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan secaraPeriodik

 Laporan As BuiltDrawing

 Laporan Visual 0 %, 50 % dan 100%

 Laporan lainnya jikadiperlukan

7. DasarPelaksanaan

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019TentangPengadaan Barang danJasa

b. Perencanaan, Spesifikasi dan Standar Nasional Indonesia(SNI)

8. Sumber Dana

Sumber dana bersumber dari DPPA Dinas Sosail Tahun Anggaran 2022

9. Wkatu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitng mulai  ditandatangani surat perintah

mulai kerja (SPMK)

D. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab wisma panti lansia Budi

Agung Kupang

Dibuatdi :Kupang

Tanggal : Oktober 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Provinsi NTT

BONIFATIUS HABRIANTO, S.Sos
NIP. 19681005 199803 1 008


