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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 9936131

Nama Tender Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan 
ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya, Pembangunan ruang 
guru beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta 
sanitasinya SMA NEGERI DINGKANAL Kab. Alor

K/L/P/D Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2023 APBD Rp. 1.820.000.000,00

2023 APBD Rp. 200.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 2.020.000.000,00

Nilai HPS Rp. 2.020.000.000,00

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Kecil

Lokasi Pekerjaan SMA NEGERI DINGKANAL - Alor (Kab.),SMA NEGERI DINGKANAL - Alor 
(Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

NIB KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi
/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Pendidikan (BG 006 atau 
BG 007) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang 
dibutuhkan]

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan 
perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2023 [tuliskan tahun pajak 
yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan 
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penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan 
perpajakan]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan 
(apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai 
tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali 
bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP 
= 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan 
(hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Tanggal Pembuatan 22 Mei 2023 16:16 Oleh Kollo Thalib, SP

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

9 Juni 2023 17:17 Aries Sudharmono, S.Pt

9 Juni 2023 17:17 Riky D. Rihi Pake, S.Farm,.Apt

9 Juni 2023 17:17 Anwar Harijana

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 9 Juni 2023 18:00 15 Juni 2023 13:00

Download Dokumen Pemilihan 9 Juni 2023 18:00 15 Juni 2023 13:00

Pemberian Penjelasan 12 Juni 2023 08:00 12 Juni 2023 10:00

Upload Dokumen Penawaran 12 Juni 2023 13:00 15 Juni 2023 13:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 15 Juni 2023 13:01 16 Juni 2023 14:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

15 Juni 2023 13:10 21 Juni 2023 15:29
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Perubahan Oleh Aries Sudharmono, S.Pt 15 Juni 2023 13:10 21 Juni 2023 14:00

Alasan membutuhkan waktu untuk menginput hasil evaluasi dan pembuktian

Pembuktian Kualifikasi 16 Juni 2023 08:00 21 Juni 2023 15:29

Perubahan Oleh Aries Sudharmono, S.Pt 16 Juni 2023 08:00 21 Juni 2023 14:00

Alasan membutuhkan waktu untuk menginput hasil evaluasi dan pembuktian

Penetapan Pemenang 16 Juni 2023 14:01 21 Juni 2023 15:29

Perubahan Oleh Aries Sudharmono, S.Pt 16 Juni 2023 14:01 21 Juni 2023 15:00

Alasan membutuhkan waktu untuk menginput hasil evaluasi dan pembuktian

Pengumuman Pemenang 21 Juni 2023 15:30 21 Juni 2023 15:59

Perubahan Oleh Aries Sudharmono, S.Pt 21 Juni 2023 15:01 21 Juni 2023 15:59

Alasan membutuhkan waktu untuk menginput hasil evaluasi dan pembuktian

Masa Sanggah 21 Juni 2023 16:00 26 Juni 2023 16:00

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 27 Juni 2023 08:00 28 Juni 2023 15:59

Penandatanganan Kontrak 28 Juni 2023 08:00 30 Juni 2023 15:59

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

9885131 - MDP BANGUN SMAN Dingkanal.pdf 9 Juni 2023 17:13 ANWAR0309

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat pagi,

Diberikan kesempatan kepada para peserta tender paket pekerjaan 
"Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan 

12 Juni 2023 
08:02

Pembangunan 
Ruang Kelas 
Baru (RKB) 
beserta 
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ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya, Pembangunan ruang guru 
beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya 
SMA NEGERI DINGKANAL Kab. Alor" untuk mengajukan pertanyaan sesuai 
alokasi waktu yang disediakan.

Terima kasih dan selamat bekerja.

perabotnya, 
Pembangunan 
ruang Kepala 
Sekolah
/Pimpinan 
beserta 
perabotnya, 
Pembangunan 
ruang guru 
beserta 
perabotnya, 
Pembangunan 
toilet (jamban) 
siswa/guru

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

cv manasak {192201131}-{9936131}-{harga}.rhs 14 Juni 2023 
10:53

990ecc04a1a5cfd65dd2c5291
6abedf2

cv manasak {192201131}-{9936131}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

14 Juni 2023 
10:55

6073181ce7bf2d995f0793f893
66f213

CV. Putri Dungbata {192198131}-{9936131}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

14 Juni 2023 
13:55

e5aa484c19ca9d82d9a3a8997
ae00181

CV. Putri Dungbata {192198131}-{9936131}-{harga}.rhs 14 Juni 2023 
13:56

e6931b9343712a9bb1808e9e
50f11b9c

CV.AMAR MANDIRI 
PERSADA

{192544131}-{9936131}-{harga}.rhs 15 Juni 2023 
07:54

6dcd6121ebbc48251af0d67e9
4792931

CV.AMAR MANDIRI 
PERSADA

{192544131}-{9936131}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

15 Juni 2023 
07:54

d0656d5cb18041d1cc728561a
40b8e19

CV. SILOAM {192268131}-{9936131}-{harga}.rhs 15 Juni 2023 
09:48

6785e6d1aae62acc53e4ec7a6
40ec1dd

CV. SILOAM {192268131}-{9936131}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

15 Juni 2023 
09:49

ac1c24773c25a85372cb1b7ea
30a275c

AGUN RAJAWALI 
PERKASA

{192599131}-{9936131}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

15 Juni 2023 
08:31

d765e7813dbd4e057fd5c5084
17977db

AGUN RAJAWALI 
PERKASA

{192599131}-{9936131}-{harga}.rhs 15 Juni 2023 
08:31

1a257c5e188130058b7456a9
70707169

Hasil Evaluasi
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Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. Putri Dungbata Lulus

cv manasak Lulus

CV. SILOAM Lulus

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Lulus

AGUN RAJAWALI PERKASA Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. Putri Dungbata Tidak 
Lulus

1. Bukti peralatan tidak sesuai aturan 2. 
Pengalaman tenaga tidak sesuai dengan 
yang dipersyaratkan

cv manasak Tidak 
Dievalu
asi

CV. SILOAM Lulus

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Lulus

AGUN RAJAWALI PERKASA Lulus

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

CV. Putri Dungbata Tidak 
Dievalu
asi

cv manasak Tidak 
Dievalu
asi

CV. SILOAM Rp. 1.962.876.388,79 Rp. 1.962.876.388,79 Lulus

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Rp. 1.973.227.601,10 Rp. 1.973.227.601,10 Lulus

AGUN RAJAWALI PERKASA Rp. 1.885.856.834,00 Rp. 1.885.856.834,00 Lulus
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Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

CV. Putri Dungbata Lulus

cv manasak Tidak 
Lulus

pengalaman perusahaan tidak sesuai 
dengan persyaratan

CV. SILOAM Lulus

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Lulus

AGUN RAJAWALI PERKASA Lulus

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

CV. Putri Dungbata Tidak 
Dievalu
asi

cv manasak Tidak 
Dievalu
asi

CV. SILOAM Lulus

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Lulus

AGUN RAJAWALI PERKASA Lulus

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

CV. Putri Dungbata

cv manasak

CV. SILOAM Rp. 1.962.876.388,79

CV.AMAR MANDIRI PERSADA Rp. 1.973.227.601,10

AGUN RAJAWALI PERKASA Rp. 1.885.856.834,00
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Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.SWARA PEMBANGUNAN 9 Juni 2023 18:09

SUN GOD 9 Juni 2023 18:36

CV. Family Group ENGINEERING 10 Juni 2023 11:43

cv. gasindo 9 Juni 2023 19:48

CV. AGRESI KONSTRUKSI 9 Juni 2023 20:26

CV. GRACIO MULTIKARYA 9 Juni 2023 20:46

CV HAFINDAH BINA MANDIRI 9 Juni 2023 21:43

CV. GUWEN 9 Juni 2023 23:05

CV. UMA PURUNG 9 Juni 2023 23:24

CV VICTORY 9 Juni 2023 23:58

CV. KARYA NINA 10 Juni 2023 01:48

CV_KOMODO SEVEN WONDER 10 Juni 2023 03:41

CV. BELLA KARYA KONSTRUKSI 10 Juni 2023 09:46

CV. HAMAWALA 10 Juni 2023 10:19

CV. KARYA BANGUN MANDIRI 10 Juni 2023 11:16

CV.IVAN JAYA 10 Juni 2023 11:22

CAHAYA BULAN 10 Juni 2023 14:42

Benaya Azaria 10 Juni 2023 17:14

CV. Karya Abadi 10 Juni 2023 22:12

CV.ORLAND 12 Juni 2023 10:05

CV.TOVANG ESAH 12 Juni 2023 10:24

CV.KEN JAYA PACIFIK 12 Juni 2023 15:45

LEA ABADI 12 Juni 2023 16:33

cv manasak 9 Juni 2023 20:10
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CV. TUAK MANDIRI 12 Juni 2023 22:42

CV Fajar Karya 13 Juni 2023 00:10

CV. PANCA KONSTRUKSI 13 Juni 2023 06:59

CV. TEGUH KARYA 14 Juni 2023 08:05

CV.TRI SAMPOERNA 13 Juni 2023 20:50

CV.SIRI MAS 13 Juni 2023 22:19

CV. KASIH IBU 14 Juni 2023 08:36

TIFANNY KARYA. CV 14 Juni 2023 13:52

CV. Lodyatama Rotenusa 14 Juni 2023 14:00

Indrayani CV 14 Juni 2023 17:47

CV.HARAPAN 15 Juni 2023 00:15

CV, RISKY KARYA 15 Juni 2023 06:55

CV. KEPA ISLAND 9 Juni 2023 20:15

CV. Putri Dungbata 9 Juni 2023 19:52

CV.AMAR MANDIRI PERSADA 13 Juni 2023 07:18

CV. SILOAM 10 Juni 2023 10:25

AGUN RAJAWALI PERKASA 13 Juni 2023 22:51

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

1 AGUN RAJAWALI PERKASA (Pemenang) Rp. 1.885.856.834,00

2 CV. SILOAM Rp. 1.962.876.388,79

3 CV.AMAR MANDIRI PERSADA Rp. 1.973.227.601,10

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama 
Kelompo
k Kerja

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan 
beserta perabotnya, Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru

Nomor PBJ.094/I/92/V/2023
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SK

Nama NIP

Aries Sudharmono, S.Pt 197604132010011016

Riky D. Rihi Pake, S.Farm,.Apt 198309152005011005

Anwar Harijana 197103091998031006
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