



RINGKASAN KONTRAK

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 23 April 2025
Kode Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003.
Nomor Kontrak	: 600.1.9.3/251.5/KTRK/DPU-BM/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025
Pelaksana	: PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA Pusat Palangka Raya
Alamat	: Jl. A. Yani No. 22, Palangka Raya
Nilai Kontrak	: Rp. 24.218.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pekerjaan konstruksi yakni Timbunan Biasa Dari Sumber Galian, Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian, Lapis Pondasi Agregat Kelas A sepanjang 4.595 m, Lapis Pondasi Agregat Kelas B sepanjang 4.505 m, Lataston Lapis Aus (HRS-WC) sepanjang 4.595 m, 1 buah Box Culvert, Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis dan Cor Beton Bahu Jalan sepanjang 4.595 m.
Cara Pembayaran	: Termin
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender (13 Juni 2025 sampai dengan 24 Desember 2025)
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 24 Desember 2025
Ketentuan Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Kuala Kurun, 13 Juni 2025

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Bidang Bina Marga
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SCYUF HERINI ADITYA, ST.
NIP. 19870309 201403 2 004