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Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

PEMBANGUNAN MASJID KUBAH KECUBUNG (LANJUTAN X)

Nomor : 07.02/POKMIL V-Bag.PBJ.Setda/VI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di , terhadap 
CV. LINIER CONTRACTOR untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :5815372
Nama Tender :Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan X)

Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis

Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. LINIER CONTRACTOR

Nilai Total HPS: Rp. 7.799.900.000,00
Nilai Penawaran: Rp. 7.750.000.851,08 (99.36 %)
Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 7.750.000.851,08 (99.36 %)
Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 7.740.000.000,00 (99.23 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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