



BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA LOGIN

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
4820444	Pembangunan Ruang Kelas SDN 13 Sebuji Iyang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	359,7 Jt
4819444	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 06 Pulau Lemukutan spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	366,8 Jt
4818444	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Pembangunan Pagar SDN 13 Saparan spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	365 Jt
4825444	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan Kerusakan Minimal Sedang BesertaPerabotnya SMPN 1 Capkala Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Batal	341,5 Jt



BERANDA

CARI PAKET

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

AMEL

KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

4824444	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya dan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDN 12 Kubu Kelawit spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	325,4 Jt
4822444	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMPN 1 Samalantan Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Gagal	341,5 Jt
4821444	Pembangunan Gedung SDN 08 Semawing spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	269,9 Jt
4803444	Peningkatan Rumah Jabatan Bupati Bengkayang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.299.340.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,3 M





BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

3793444	Peningkatan Rumah Jabatan Bupati Bengkayang Tender Gagal spse 4.5	Kab. Bengkayang	Tender Gagal	1,3 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
3797444	Pembangunan Ruang dan Rehabilitasi Ruang pada SMPN 2 Jagoi Babang Tender Ulang spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	2,2 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 2.102.223.000,00				
3795444	Rehabilitasi Total Dermaga Pareh Desa Semuning Jaya Kec. Jagoi Babang Tender Ulang spse 4.5	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	2 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 1.991.117.750,00				
3784444	Pembangunan Ruang Kelas SDN 09 Rangkang (DAK TA 2024) spse 4.5	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	2,1 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 2.024.486.000,00				





BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

3782444	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya, Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDN 17 Paling Luar spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,3 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 1.174.507.000,00				
3780444	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kelas dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDN 22 Mini Kelampai spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,6 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 1.460.770.000,00				
3783444	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Kerusakan Minimal Sedang Beserta Prerabotnya dan Rehabilitasi Ruang Kelas Pada SDN 18 Lara Gunung spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,5 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 1.412.009.000,00				





BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

3781444	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya, Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya dan Rehabilitasi Ruang Kelas Pada SDN 10 Sangkinahu spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,3 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 1.224.156.000,00				
3792444	Rehabilitasi Total Dermaga Parih Desa Semuning Jaya Kec. Jagoi Babang Tender Ulang Tender Gagal spse 4.5	Kab. Bengkayang	Tender Gagal	2 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
3788444	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Monterado - Samalantan, Kec. Monterado dan Samalantan Tender Ulang spse 4.5	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	10,5 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Rp. 10.146.120.000,00				
3778444	Pembangunan Ruang dan Rehabilitasi Ruang pada SMPN 2 Jagoi Babang Tender Gagal spse 4.5 Konsolidasi	Kab. Bengkayang	Tender Gagal	2,2 M
Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur				
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				





BERANDA

CARI PAKET

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

AMEL

KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

3787444	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Kapot - Batu Ampar, Kec. Siding spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.871.074.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	5,9 M
3766444	Rehabilitasi Bangunan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (DAK - Penguatan Sistem Kesehatan) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.595.446.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	1,6 M
3777444	Pembangunan gedung IAD Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 299.539.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	300 Jt
3767444	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Kapot - Batu Ampar, Kec. Siding Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kab. Bengkayang	Tender Gagal	5,9 M





BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

3765444	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Simpang Merendeng - Padang, Kec. Siding spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 11.066.223.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	13 M
3775444	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pakucing - Sibaju spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 12.025.377.000,00	Kab. Bengkayang	Tender Sudah Selesai	12,3 M